园区基础设施改造类二期

项目编号：GDBJ2024-0906

招标文件
采   购   人：中国科学院广州地球化学研究所
采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

日        期：2024年 9月
温馨提示
一、    如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。
二、    为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。
三、    投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达招标文件指定账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前1个工作日转账。
四、    投标文件应按顺序编制页码。
五、    请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
六、    请正确填写《报价一览表》。 
七、    如投标以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
八、   为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望报已报名登记而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
九、   投标人如需对项目提出询问或质疑，应按相关规定提交询问函或质疑函。 
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投标邀请

广东宝骏工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院广州地球化学研究所（以下简称“采购人”）的委托，对园区基础设施改造类二期进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。
一、采购项目编号：GDBJ2024-0906

二、采购项目名称：园区基础设施改造类二期

三、最高限价： 2884935.50 元。
四、项目内容及需求： 
1、工程名称：园区基础设施改造类二期
2、采购方式：公开招标
3、建设规模（采购范围）：详见《采购人需求书》。

4、建设地点：广东省广州市天河区科华街511号。
五、投标人资格：（详见招标公告）
六、获取招标文件方式：（详见招标公告）。
七、投标文件递交截止时间：2024年 10 月 9日14时30分  
八、投标文件递交地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号409房）
九、评标时间：2024年 10 月 9 日14时30分 
十、评标地点：广东宝骏工程咨询有限公司（详细地址：广州市荔湾区周门北路26号409房）

十一、投标文件份数：1正2副。
十二、投标有效期：90天。
十三、评分办法：综合评分法。
十四、联系方式：
采 购 人：中国科学院广州地球化学研究所

联 系 人：林 工   电    话：020-85290292         
采购代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

联 系 人：唐 工   电    话：020-86537273    邮箱：263529804@qq.com

采购人需求书

（说明：投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。）
一、
工程概况
1.
工程名称：园区基础设施改造类二期
2.
资金来源：财政部改善科研条件专项资金，建设资金已落实。本次园区基础设施改造类二期的施工部分最高限价为人民币 2884935.50 元。投标人报价时不得超出最高限价，否则视为无效投标。
3.
现场已满足施工条件.
4.
建设单位：中国科学院广州地球化学研究所
二、
招标范围和工程要求
1.
本次招标范围和改造内容：
园区路灯更换为LED节能灯和更换线管（部分利用旧路灯重新翻新使用）；更换室外摄像头设备、管线和室内监控室监控设备等。更换电信级室外单模光缆约4000m，园区各辅助用房弱电房交换机，园区各辅助用房楼层弱电间交换机、弱电机柜；线缆开挖填埋,弱电电井及其辅助设施等内容，具体内容详见招标人需求书、施工图纸及工程量清单。
2.
本次招标工程工期：要求80天。
3.
质量标准和质量保证期：质量标为合格，所有工程质量要求保修期按国家规定，具体由投标人在投标文件中做出承诺。
4.
本次招标工程承包方式和包干范围：
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、总价措施费项目合价包干。按工程量清单、施工图纸，在合同总价内以中标综合单价包干,工程量按实结算。
投标书报出的单价与合价应包括了所有完成本工程的所有施工工序的施工设备费、技术措施费、劳务费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用；
5.
工程施工用水、用电由招标单位提供，并提供安全可靠能供应15kw/380v的临时电箱,电箱的输入端由招标单位提供，施工单位配合驳接, 输岀端由施工单位连接，费用由中标单位支付，或中标单位自行解决水电费用。

6.
如果经验收质量达不到设计及施工规范的要求，中标单位必须无条件的采取补救措施，使其达到设计及施工规范的要求，所产生的费用由中标单位自行承担，工期不予顺延。若施工过程对施工图纸不够完善或现场存在缺陷或安全隐患有义务向建设单位、设计单位或监理单位书面提出，否则承担相应责任。

7.
本工程采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品。
8.
付款办法：本工程按固定单价方式进行，投标确定的总价即为工程的施工合同价，作为支付预付款、进度款的依据。
9.
实行分期付款方式：
签订合同后，7个工作日内支付合同价（扣除暂列金）预付款30%。
按月实际工程进度完成工程量的80%支付进度款，其中分三次按比例扣除预付款，最高支付至合同总价（扣除暂列金）的80%。

在工程竣工验收合格后，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理给发包人后，中标单位提前预交结算价的3%作为质保金，发包方支付至结算价的100%工程款至中标单位；质保金在保修期满后由中标单位申请无息返还。
本工程结算由第三方造价咨询公司审核价为最终项目结算价。

10.
注意事项：①应设置相关施工安全设施，确保施工人员和行人的人身安全；②施工方落实安全责任，服从甲方现场总体安排，保护施工场地现有公用设施、管线，做到文明施工。如有损坏，或发生安全质量事故，应由施工方承担一切责任和费用；③中标单位在投标书指定本工程的项目经理，必须是中标施工单位的工地负责人，并常驻工地。中标施工单位不得随意更换项目经理和安全员。
11.
属于中标单位原因未能达到预期承诺时处罚条款：①若实际工期超过合同工期，每天扣款1000元，延期扣款在工程竣工结算工程款中一次性扣减。②罚金累计入本工程结算时扣减。

12.
投标费用的承担：投标人应承担所有准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
三、
施工要求与施工管理
1.
投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。签订施工合同后，若工程需要向当地主管部门办理建筑工程规划许可，施工许可证等相关手续，中标人应积极配合。

2.
施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。
3.
中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。中标人收到工程预付款和进度款必须专款专用，不得拖欠农民工工资，供应材料商材料款，不得私自挪用。
4.
施工人员必须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。
5.
中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。
6.
中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助，若园区有其他基础设施改造等施工，服从招标人的协调，应积极配合完成施工。
7.
中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。
8.
在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。
9.
中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理，充分使用绿色施工安全防护措施费，按地方政府相关部门要求做好文明工地。若在施工过程招标人所在园区有其他基础设施改造等施工，应积极主动与交集的服务单位协调，配合完成施工，同时服从建设单位协调。
10.
中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
11.
中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，安全员必须常驻施工现场。
12.
中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
13.
本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。
14.
投标人在投标文件中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。
15.
施工用水、用电由招标人指定驳接点，中标人不得随意驳接，造成损失由中标人承担。

16.
建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。
17.
施工队伍必须接受建设单位现场管理或指派的管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守招标人的各项规定。由于本项目在招标人职工生活区域内，该生活区日常有职工，学生及职工家属，中标人必须遵守招标人规定的噪音实施时间，噪音施工时间为8:00至12:30,14:30至18:30，其他时间不得进行噪音施工。如有特殊要求，在实施前必须经得招标人书面同意后方可进行。另外，施工期间应积极配合与建设单位同时开工的园区雨污分流项目或其他项目施工交叉部分协调、沟通，不得拒绝相关协调沟通工作。
18.
施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。
19.
中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；
20.
中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。
四、
材料及设备供应要求
1.
承包人必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，乙方必须严格把好产品质量关，产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，经现场监理和甲方验证后方可施工。
2.
本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，招标人不提供任何材料。
3.
采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。
4.
由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。
5.
投标范围之内工程所用之设备，由中标人提供。
6.  主要材料及设备品牌和技术规格:
	主要材料设备品牌和技术规格表

	采用下表所列品牌或相当于所列品牌质量、档次的品牌

	PVC-U管材
	国标
	广东联塑、雄塑、顾地

	水泥
	国标
	石井、润丰、南方

	电缆、电线
	国标
	南洋电缆、番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆

	电箱、电柜、空开、断路器等
	国标
	施耐德、ABB 、西门子

	监控设备
	国标
	海康威视、大华、宇视科技

	网络设备
	国标
	锐捷、华为、新华三

	光纤光缆
	国标
	海康威视、大华、宇视

	路灯
	国标
	晖扬、瀚麟能源、铭之柏


五、
工程量清单（另册）
六、
施工图纸（另册）
第三部分 投标人须知
一、
报价费用说明
3.1
投标人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

3.2     评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
二、
采购文件
4.
采购文件的构成
4.1
采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：
1)
投标邀请
2)
采购人需求书

3)
投标人须知
4)
评审、成交
5)
合同书格式
6)
投标文件格式 
7)
在采购过程中由采购机构发出的澄清更正文件等
5.
采购文件的澄清更正
5.1
采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的投标人，报名及购买采购文件的投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。
5.2
根据采购的具体情况，采购机构可延长投标文件递交截止时间和评审时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的投标人。
三、
投标文件的编制和数量
6.
报价的语言
6.1
投标人提交的投标文件以及投标人与采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
7.
投标文件编制
7.1
投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
7.2
投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。
7.3
投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
7.4
如果因为投标人的投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
8.
报价及计量
8.1
投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。
8.2
除非采购文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9 .     投标文件的组成
投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：
1）自查表；
2）报价表；
3）报价函；
4）营业执照副本；
5）法定代表人资格证明书及授权委托书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；
6）投标文件商务部分
7）投标文件技术部分；
8）投标文件价格部分。
10.
投标保证金（本招标采购不需缴纳保证金）
11.
投标文件的数量和签署
11.1
投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
11.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
11.3
投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
12.
投标文件的密封和标记
12.1
投标人应将投标文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
12.2
投标人应按照《投标文件格式》的要求制作并封装。
12.3
外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
12.4
如果未按要求密封和标记，采购机构对误投或提前启封概不负责。
四、
投标文件的递交
13.
投标文件的递交
13.1
所有投标文件应在投标文件递交截止时间前送达指定地点。
13.2
采购机构将拒绝以下情况的投标文件：
1）
迟于投标文件递交截止时间递交的。
13.3
采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。
14.
投标文件的修改和撤回
14.1
投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
14.2
投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。
五、
评审、成交
见采购文件第四部分。
六、
询问、质疑、投诉
15.
询问
15.1
投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。
16.
质疑
16.1
投标投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购机构书面提出质疑：
1） 购买本采购文件的投标投标人认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；
2）投标投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）； 

采购人或采购机构在收到投标投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关投标投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
七、
合同的订立和履行
17.
合同的订立
17.1
采购人与成交投标人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交投标人的投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交投标人的投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
18.
合同的履行
18.1
采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

18.2
采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
19.
有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、 
关于中小微企业响应
20.1
中小微企业响应是指在政府采购活动中，投标人提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

20.2    根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

20.3   根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
九、
适用法律
21.
采购人、采购机构及投标人进行的本次采购活动参照《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

十、
招标代理服务费。
22.     中标人应按政府有关收费规定及招标文件的要求，在领取《中标通知书》前缴纳招标代理费用。招标代理费参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发改委发改办价格［2003］857号、发改价格［2011］534号文规定的收费标准，以中标金额为基数，按差额定率累进法计算招标代理费，中标人按下浮20%向招标代理机构缴纳招标代理费：收费标准：
	中标金额（百万元）
	1以下
	1-5
	5-10
	10-50
	50-100
	100-1000
	1000以上

	费率％
	1.0
	0.7
	0.55
	0.35
	0.2
	0.05
	0.01


    例如：某工程招标项目中标金额为100万，招标代理费金额计算如下：
招标代理费＝[100×1.0％]×（1-20%）＝0.8万元。
以上费用投标人应在投标报价中综合考虑，不单列。中标人缴纳上述费用后，招标人向其颁发中标通知书。

十一、 报价要求
评标委员会发现响应投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

第四部分 评审、中标

一、
评审方法
评审方法采用综合评分法。
通过资格性和符合性审查的有效投标人方有资格提交最终报价及进入综合评审。
二、
评标委员会
本次采购依法组建评标委员会。
评标委员会将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
三、
资格性和符合性评审
评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对投标文件进行评审，审查每份投标文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。
评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该投标人，以让其核证、澄清事实。
在评审过程中，投标人提交的澄清文件和最终投标文件，由投标人法定代表人或授权代表签署后生效，投标人应受其约束。
五、
技术、商务及价格评审
评分总值最高为100分，评分分值分配如下：
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分
	

	权重
	50
	30
	20
	


技术、商务评审
评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》、《商务评审表》
     价格评审

投标人不得以低于成本的报价竞争(若报价明显低于其成本，投标人应能作

出合理说明)。投标人报价低于采购预算价80%的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，必须提供单独书面说明和成本分析等证明资料，包括但不限于拟投本机械设备的各项成本，投入项目人员的每日工资、工时、福利、社保等人工成本，企业税负和财务成本，风险准备和合理利润，以及项目实施过程中可能涉及到的其他费用，以便本次项目的评标委员会评审过程对投标人是否低于企业成本竞标进行评价评审。
（2）核实价的确定：评标委员会对各投标人的投标报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。
（3）报价的错误修正原则
大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
修正价后的价格作为核实价。
        （4）政府采购政策下的评审价计算：

投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为5%），即：评审价＝核实价×(1－C1）；

本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的工程服务；

投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
（6）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（7）计算价格评分：计算价格评分：各有效投标人的投标报价中，取最低者作为基准价，各有效响应投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷投标报价）×价格权重（20分）
评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
六、
中标投标人的确定
推荐中标候选投标投标人名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效投标人按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标投标人为第一中标候选人，排名第二的投标投标人为第二中标候选人，排名第三的投标投标人为第三中标候选人。
根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
七、
发布中标结果
采购机构将在下列媒体公告成交结果：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、广东宝骏工程咨询有限公司网站（网址：http://www.gd-bjzx.com/）。
在《中标结果公告》发布的同时，采购机构以书面形式向成交投标人发出经采购人确认的《中标通知书》，中标人应以书面形式回复，确认收到。
《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
附表一：资格性和符合性审查表
资格性和符合性审查表
	审查项目
	要求

	资格性审查
	与招标公告的投标人资格要求一致。

	不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	1、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 

	
	2、对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项或少报工程量。

	
	3、具有有效的法定代表人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。

	
	4、提交报价函。报价文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

	
	5、报价有效期为报价截止日起90天。

	
	6、没有其他未实质性投标文件要求的。


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2.每一项符合的打“
O”，不符合的打“×”。
3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。
4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按简单多数原则表决决定。
附表二：技术评审表（50分）                                       技术评审表
	评分项目
	评分内容
	分值
	审查内容

	
	优
	良
	中
	差

	1
	项目的重点、难点的分析
	10分
	项目重点、难点分析准确到位，解决措施合理，满足或优于项目需求，得10分。
	项目重点、难点分析较清晰，解决措施比较合理，满足项目需求，得7分。
	项目重点、难点分析一般，解决措施比较合理，能满足项目需求，得4分。
	项目重点、难点分析不到位，解决措施不合理，不满足项目需求，得0分。 

	2
	施工进度计划及保证措施
	10分
	进度计划可行、合理、先进，保证措施具体，工期计划目标对比招标文件要求提前5天或以上完工，得10分。
	进度计划可行、较合理、较先进、保证措施交合理，工期计划目标对比招标文件要求提前3天完工，得7分。
	工期满足招标文件要求，进度计划较可行、一般、保证措施较差，得4分。
	工期满足招标文件要求，进度计划、保证措施不合理，得1分，不提供得0分。

	3
	施工安全及文明施措施说明
	12分
	文明施工及安全保证措施明确、具体、可行、各项措施落实，得12分。
	文明施工及安全保证措施较明确、较明确、较具体、较可行、较落实，得9分。
	文明施工及安全保证措施一般化、但对文明施工及安全保证措施有认识，得6分。
	文明施工及安全保证措施不太合理或不提供，得0分。

	4
	质量标准及质量保证措施
	12分
	工程质量保证措施明确、具体、可行、针对性好、各项措施落实，得12分。
	工程质量保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，得9分。
	工程质量保证措施一般化、但对工程质量保证措施有认识，得6分。
	工程质量保证措施不太合理或不提供，得0分。

	5
	维护方案
	6分
	后期维护方案计划详细，满足或优于项目要求，得6分。
	2.后期维护方案计划较详细，满足项目要求，得4分。
	后期维护方案计划一般，满足项目要求，得2分。
	后期维护方案计划较差，不满足项目要求，得0分。

	合计
	50分
	


附表三：商务评审表（30分）    
  商务评审表
	评分

项目
	评分

内容
	分值
	评审标准

	一、项目管理机构能力（16分）
	技术负责人
	4
	拟委派的技术负责人具有一级机电工程注册建造师证的，得4分；具有二级机电工程注册建造师证的，得2分。本项最多得4分。

	
	安全负责人
	4
	拟委派的安全负责人具有注册安全工程师执业资格证，得2分；具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）的，得2分；

本项最多得4分。

	
	质量负责人
	2
	拟委派的质量负责人具有机电工程相关专业中级工程师或以上技术职称的，得2分； 

	
	造价负责人
	4
	拟委派的造价负责人具有一级注册造价工程师执业资格证或注册造价工程师证书，得1分；取得工程造价类中级工程师或以上技术职称，得1分。本项最多得2分。

	
	智能化负责人
	2
	拟委派的智能化负责人具有智能化相关专业中级工程师或以上技术职称，得2分。

	二、企业资信（14分）
	企业业绩
	6
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自2020年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩，每项2分，本项最高6分。提供的相关业绩等证明资料：须提交业绩的合同关键页及验收合格相关证明。

	
	企业认证体系
	6
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的有效的认证证书：有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每一个得2分，本项最高得6分。

	
	第三方评价
	2
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自2020年1月1日至今获得过“A级纳税人”称号的得2分。本项最多得2分。

	合计
	30
	


注：上述人员岗位不能相互兼任。
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项目编码：             

工程编码：             
合同编号：             
广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：园区基础设施改造类二期 

工程地点：广州市天河区 

发 包 人： 中国科学院广州地球化学研究所      
承 包 人：                                   

广州市住房和城乡建设局
                            制定
广州市市场监督管理局
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总  说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协  议  书
发包人:（全称）  中国科学院广州地球化学研究所                     
承包人:（全称）                                                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：           
项目名称：  园区基础设施改造类二期       
    合同类型：  □总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：  园区路灯更换为LED节能灯和更换线管（部分利用旧路灯重新翻新使用）；更换室外摄像头设备、管线和室内监控室监控设备等。更换电信级室外单模光缆约4000m，园区各辅助用房弱电房交换机，园区各辅助用房楼层弱电间交换机、弱电机柜；线缆开挖填埋,弱电电井及其辅助设施等内容，具体内容详见招标人需求书、施工图纸及工程量清单。
结构形式：                                                             
    资金来源： 专项资金                                                          
其他：                                                                 
二、工程内容与承包范围
工程内容与承包范围: 园区路灯更换为LED节能灯和更换线管（部分利用旧路灯重新翻新使用）；更换室外摄像头设备、管线和室内监控室监控设备等。更换电信级室外单模光缆约4000m，园区各辅助用房弱电房交换机，园区各辅助用房楼层弱电间交换机、弱电机柜；线缆开挖填埋,弱电电井及其辅助设施等内容，具体内容详见招标人需求书、施工图纸及工程量清单。    
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
暂定从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，          签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（凿除、拆除等噪音施工时间为8:30至12:00，14:30至18:30）
★四、质量标准
工程质量标准：
(确保符合国家、省、市 建筑工程及相关行业  质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款
含税合同总价（大写）：                                 元；
（小写）：                                 元。
其中：暂列金额                           元；
安全防护、文明施工措施费用               元，
 余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用               元。
项目单价：(详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容：                           。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：                              ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                              。
工人工资支付周期：                              。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：            年           月           日
本合同订立地点：                                                       
十二、合同份数
本合同一式      份，具有同等法律效力，其中甲方执      份，乙方执      份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）
         地      址：                               地      址：
         法定代表人：                               法定代表人：
     委托代理人：                               委托代理人：
 电    话：                                 电    话：
     传    真：                                 传    真：
     开户银行：                                 开户银行：
     帐    号：                                 帐    号：
 邮政编码：                                 邮政编码：
     电子邮箱:                                  电子邮箱:
第二部分  通用条款
合同示范文本
《广州市建设工程施工合同》
（SF-2019-0204）
第三部分    专用条款
1．定义 
  1.43 单位工程
□  名称： 园区基础设施改造类二期                   
□  内容：                    
□  范围：                   
1.53  所采用的书面形式包括： 
(文书； 
□  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                                                                           
2．合同文件及解释 
2.1合同文件组成
本合同协议书；
中标通知书；
本合同专用条款；
招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；
本合同通用条款；
投标文件及其附件；
标准、规范及有关文件；
图纸；
工程量清单；
合同附件（工程量质量保修书等）。
2.2（10）组成合同的其他文件：                                                          
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：   相应工种现行施工规范                                                     
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间： 开工前5天                                         
  （2）提供的数量：  叁套。                                         
  5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           
（3）监理工程师答复的时间：                                 
6. 通信联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
各方通讯地址和收件人：
发包人：                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                  
承包人：                                                                                                                                                        
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
监理人：                                                                                                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                          
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
视为送达的其他方式：                                                             
7. 工程分包
 7.2 指定分包工程名称：                                                       
7.4 分包工程款的支付方式：                                                               
13. 交通运输 

 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：                                      
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：                                         
13.4 运输超大件和超重件的费用：                                                 
14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人选
监理工程师：
 姓名：                  印章样式：                签字样式：                
造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：  按本合同通用条款规定，完成时间在开工前                      
完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：   开工前完成                     
开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间： 开工前完成                           
提供施工所需的有关资料的时间： 开工前完成                                       
办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前完成                             
现场交验的时间：开工前完成                          
提供标准与规范的时间：本合同约定的标准、规范由承包人自行购买。                           
组织图纸会审和设计交底的时间：                          
协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：                                        
 委托承包人办理的工作有：协助办理工程质监登记、合同鉴证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批，申领手续。（费用按政策规定各自承担相应部分）。                                                                               
19.3 提供施工场地的时间： 开工前                   
19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
□ 另作约定：                                                                          
（2） 工程款支付方式
(按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                                                       
20. 承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：    5年            。
 20.2 承包人完成下列工作的约定
 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
  □ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
  □ 另作约定：                                                                              
 （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：                       
 （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间： 开工前                            
（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：                                                                                      
五
 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：    回复原来场地,符合使用要求                                 
提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
 □ 按通用条款第82.2款规定提交。
 □ 另作约定：                                                                                 
（11）承包人必须预留足够时间给设计单位、监理单位、发包人和审计单位审核有关施工图纸、施工组织设计、工程变更及签证，材料（设备）看样定板定价，工程款支付以及为完成本工程竣工验收所需的竣工资料等，其中包括驳回、修改、要求承包人提供的说明再呈批以及审批的程序所花费的时间，以便使工程竣工期限不受影响。
（12）承包人工程竣工资料必须按照相关竣工资料档案管理的要求进行整理归档。承包人在工程竣工验收时，向发包人提供符合要求按规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式伍份，并在验收后三十天内提供完整竣工验收资料。
 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：            
20.7 总包服务费及总承包人的责任与义务          
总包服务费按所有指定分包项目总造价减去单价大于3000元的材料总价的30%计算。
由于承包人自身原因或施工总承包服务管理及协调不力，而导致发包人依法指定的分包项目停工，产生的费用由发包人有权要求承包人承担。总承包的责任义务详见附件五《总承包服务工作内容》.
21. 现场管理人员任命和更换
 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：    经发包人书面同意                                                       
 21.2 承包人代表任命和更换：      经发包人书面同意                                                           
 21.3 监理工程师代表任命和撤回：    经发包人书面同意                                                        
      造价工程师代表任命和撤回：    经发包人书面同意                                                        
 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：   经发包人书面同意                                                     
21.5 承包人造价管理人员任命和撤回：    经发包人书面同意                                           
承包人针对本项目必须有专门的造价管理人员，原则上不允许随意更换，如需更换应至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任造价管理人员应继续行使合同规定的前任人员的职权和履行相应的义务。承包人造价管理人员姓名：              联系电话：          
22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              
    联系电话：                               传真号码：              
（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：                                                           
23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：                             法定代表人：               
 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               
    联系电话：                               传真号码：               
  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             
24. 造价工程师
  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
 （1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：                  
  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              
      联系电话：                               传真号码：              
  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                                        
25. 承包人代表
  25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              
      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定分包人
  26.1 依法指定的分包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：                                                 
  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：                                                 
28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供履约担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       □ 另作约定：                                                                      
  （3） □ 出具履约保函的担保人：                                                         
        □ 出具履约担保的担保人：                                                
        □ 出具履约保证保险的担保人：                                               
□ 其它：                                                                   
  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       □ 另作约定：                                                                      
  （3） □出具支付保函的担保人：                                                    
        □出具支付担保的担保人：                                               
        □出具支付保证保险的担保人：                                               
□ 其它：                                                                   
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：                                              
32. 保险
  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。
□ 通用条款第32.1款的第（5）项。
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：                                
33. 进度计划和报告
  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：                                 
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定：
（1）承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：
1）承包人应于合同签订后2天内向发包人提交总体工程进度计划（网络计划），并于接到中标通知书3天内提交施工组织设计（施工方案）给发包人。
承包人提交的施工组织设计应当按监理工程师及施工总承包管理办法的要求编制。
承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对总承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
2）总监理工程师在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后，应予3个日历日内确认或提出修改意见。
工程师确认的时间：  开工前 。
   （2）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每周一及每月底28日前向总监理工程师填报各专业工程（含各分部、分项工程及专业承包工程）的周计划完成情况及当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。（报监理工程师的同时，抄送一份给发包人。）
34. 开工
  34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。
  □ 按通用条款规定的时间。
  ( 另作约定：  按实际审批开工日期                                                                       
承包人未能主动及时地履行其协调、配合服务义务而造成专业承包单位无法开工，由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并承担违约责任。
35.暂停施工和复工
  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：      不限于以下                                            
（1）因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：
1）工程设计发生重大变更；
2）不可抗力；
3）质量事故；
4）安全生产事故；
5）因承包人管理不善，可能导致现场混乱；
6）承包人违规施工，经监理工程师通知改正但仍不执行。
承包人不得以与发包人有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，造成的工期延误按照第90.1项约定承担违约责任。
因发生上述第1）、2）项原因而暂停施工，工期调整适用第36.3款、第36.4款、第36.5款、第36.6款的约定，因发生上述第3）、4）、5）、6）项原因而暂停施工，工期不予顺延,承包人必须承担由此发生的费用并向发包人承担违约责任。
 （2）为了保证工程质量安全，凡承包人出现下列情况之一的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，承包人还应承担违约责任。
1)拒绝监理单位管理；
2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；
3)隐蔽工程未经监理单位隐蔽验收而进行下一道工序作业者；
4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；
5)擅自变更设计图纸的要求；
6)转包工程；
7)擅自让未经总监理工程师批准的专业承包单位进场作业；
8)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；
9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。
36. 工期及工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为（      ）天。
  （1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  （2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  36.9 赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
  □发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按     %计算； 
38. 竣工日期
  38.1 计划竣工日期：                            
承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：
（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；
（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；
（3）不可抗力持续影响而延误工期
（4）其他非承包人原因造成拖延或停顿。
★42. 质量标准、目标
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准：   合格                    
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
（2）特殊质量标准和要求：     无                 
  （3） 工程质量验收标准：     合格                  
42.2 承包人保证工程质量的职责
（1）承包人必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到合格质量标准。承包人对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告工程师及发包人，以供发包人同监理人核实并及时要求设计方修改设计图纸。
（2）本招标工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。
（3）工程质量不符合设计要求、质量不合格者，监理工程师可指令承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。
（4）发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工原因问题造成的修复等费用全部由承包人承担。
42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                                                 
（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
□ 按通用条款的规定。
  ( 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：  凿除过程,须有喷雾防护、符合安全文明绿色规定。  
用工实名管理：                              
45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
  ☑按通用条款的规定以及以下文件规定：
1、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理
暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知>（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）
          《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）
2、□其他文件：                                                                   
  □ 另作约定：                                                                     
45.4 承包人责任
      如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：
（1）报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报工程师和发包人。
（2）事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标示，启动保险理赔程序。
（3）事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。
（4）调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送工程师会审后报发包人。
（5）在施工过程中，发生安全事故，按照国家、省、市规定进行处理。
   45.6 治安管理：
( 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                         
45.8创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
( 其它   符合一般安全文明绿色要求           
45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                         ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                         元。
46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：
  46.4 测量放线误差的约定：
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  (发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                                              
49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  ( 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                                                                          
  49.2 承包人供货要求：按招标文件规定，同时所有材料、设备的生产厂家、品牌、规格以及报价都必须报监理同意后方可用于工程中,涉及厂家品牌需业主确认后方可使用.                                                               
  49.3承包人采购材料和工程设备的责任
  为避免施工主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料（瓷质砖、防水材料、墙体材料等材料）如因承包人原因造成材料供应不及时（采购、保管、运输、进场见证检验、提供合格证明等原因）导致关键工序延迟1周，发包人有权选择由发包人供货并由承包人工程款中扣除相应材料款。承包人不得以任何理由提出拒绝，也不得以任何理由就发包人提供材料事件向发包人提出工期和费用索赔。
  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：     按招标文件中参考品牌或相当以上品牌，优先选择承包人在投标文件选定的参考品牌                                          
       发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：                                
本工程招标材料推荐品牌表中的材料均应满足设计技术参数，若投标书中列出的主要材料在规格、型号、厂家品牌、颜色等方面不能满足发包人使用要求的，而招标时发包人已提供参考品牌的，由发包人在投标参考品牌中选定材料，主材价格按投标主材单价不变，若参考推荐品牌中没有或者停产的材料需重新选定材料的，新选用品牌技术参数及标准应等同于或高于推荐品牌并经发包方同意方可采用，结算单价不变，任何市场因素均不作为价格调整的依据。
50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：       按工程需要确定主要材料见证取样检验试验。                                                                   
  （2） 检测机构：   由发包人委托                                                                   
51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ( 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：     无                                            
52.工程质量检查
  52.2 工程质量检查的要求
  工程师按规范、标准、设计图纸要求和频率所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。
53. 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
  53.1 中间验收的部位有：  按建筑工程施工及验收规范要求执行。                                                             
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  (不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                                      
56．工程变更
  56.1 工程变更权限
  （1）按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。
   （2）所有涉及工期和工程量的变更均应获得发包人书面批准才能生效。
（3）当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求后7天内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书。发包人在承包人提交增加费用报告7个日历日内予以答复，否则视为认可承包人增加费用的要求。若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。发包人提出变更通知的时间是指承包人收取变更通知时进行登记交接的时间。
  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：   无                                          
★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：         合格                                                      
  ★58.8 单位工程和工程部位验收
 ( 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   
  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 
  58.9 施工期运行
  ( 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ( 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            
  58.11施工队伍的撤离
 □ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                                          
59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：     从验收合格之日起不少于贰年。                                                                     
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：    从验收合格之日起贰年。                                                                      
61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
 ( 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                          
★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为                            元。
★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                                                                       
  □ 专业工程：                                                                           
  65.3 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                                                                           
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
 □ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为                   元。
□ 约定提前竣工奖的，，为                   元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。
 □ 另作约定：                                                                           
  66.2 误期赔偿费
 （1） 每天应赔偿额度为       1000         元。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。
 □ 另作约定：                                                                           
★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                                                       
□ 按分部分项工程费为基础计算：                                                    
  ★67.2 工程优质费的计算额度：
 ( 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费              %；
     省级质量奖，工程优质费              %；
     市级质量奖，工程优质费              %。
     其它      ，工程优质费              %。
★68. 合同价款的约定与调整
  68.2合同价款的方式
  □总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用                      计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包            等总价包干。
合同总价中包括的风险范围：                               ；
风险费用的计算方法：                                      ；
风险范围以外合同价款调整方法：                                。

    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及                     
          时，变更项目的工程造价采用                       计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                                                       计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                                  。
本合同项目的结算造价确定方式：                                                  。
(单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准                   以及            计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及        等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准                   和           计价办法，以及图纸、           等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及        等计算的结算造价。
综合单价包含的风险范围：  除不可抗力事件外的一切风险       。
风险费用的计算方法：  按招标文件规定条款调整。               
风险范围以外合同价格的调整方法：双方根据相关法律法规和本合同通用条款另行协商确定 。 
在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准                   以及            计价办法，以及图纸、           等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：
1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。
2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。
中标的工程量清单中已有与漏项或变更工程的清单相同的投标综合单价，按中标综合单价执行；
2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、工程变更的项目，两者只存在项目中主材的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中主材单价，其它不变。
3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2018年广东省相关计价定额为依据计算，以计算后的税前综合单价为基数，按照中标下浮率下浮计算确定其综合单价。
以上第2、3点中的主材价格优先以施工同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》发布的信息价执行，如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》未有的材料或者发包人确定品牌的材料，则按不高于施工同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》同品牌型号的材料价格80%计取，如《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》也未有的材料设备则由发承包双方根据市场价商定。
招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用  按实扣减     。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                     。
本合同项目的结算造价确定方式：投标综合单价作为结算依据，所有工程（含暂定工程）的结算均以造价工程师审定的金额为准。工程竣工后，承包人编制本工程的结算书送监理单位审核，经监理单位审核后，按规定送造价工程师审核，并以造价工程师审定本工程的结算为准，发包人确认。经双方确认的结算审核报告完结后三十天内并在交齐工程竣工验收资料后支付结算工程款。
□ 按实结算合同。
本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、         等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用                      计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、          审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。
本合同项目结算时，项目的结算造价采用                  计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                     计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
其它调整内：                                                           。
本合同项目的结算造价确定方式：                                         。
其它价格形式：                                                              
  68.3 合同价款的调整事件
 □ 按通用条款规定的调整事件。
 □ 另作约定：                                                                                  
  68.3（9）调整合同价款的其他事件：                                                            
72. 工程变更事件
  72.1 工程变更的价款调整
   （1）发生上述规定的变更后，承包人在收到发包人变更通知的7个工作日内按合同文件规定的计价方式内容编出变更工程建议送交监理单位。
（2）在工程变更价款计算时，承包人应按本合同专用条款68.2条编制变更工程的预算，提供变更依据及详细的计算资料，报监理单位、造价单位审核和发包人批准。
（3）承包人需在工程变更事件发生的7个工作日内提交工程变更预算，逾期不提交的，发包人有权认为该项变更不涉及造价增加，结算时不予支付。
（4）发包人保留修改工程材料、设备型号和数量的权利，承包人对此不得有异议。
（5）为了更好地控制投资，若变更后的材料价格（指导价）高于变更前的材料指导价，发包人有权对材料品牌及价格重新进行确定。                                                                                                                                              
  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 □按通用条款的规定调整。
 ( 按照下列方法调整：
发包人有权对不平衡报价的项目进行调整。
（投标人投报综合单价时应充分了解各种取费的开项及计取标准，报价均不得超过招标文件发出之日已执行实施的政府造价管理部门发布的定额含量。若有超过的，招标人有权在工程实施的任意阶段或结算时按招标文件发出之日已执行实施的政府造价管理部门发布的定额含量调整投标综合单价）
73. 工程量偏差事件
  73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
 (  按通用条款的规定调整。
 □ 按照下列方法调整：                                                                           
 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
□按通用条款的规定调整。
 (按照下列方法调整：      措施费总价包干                                                                  
75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 (按通用条款的规定的时间提交。
 □ 另作约定：                                                                                      
★76. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  1  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定： 招标时期工程所在地造价主管部门发布的材料价格信息。
( ①合同履行期间，施工时段工程所在地造价主管部门发布的材料价格信息对比基准价格，涨、跌幅度不超过 10 %时，合同内材料价格不作调整。
( ②合同履行期间，施工时段工程所在地造价主管部门发布的材料价格信息对比基准价格，涨、跌幅度超过 10 %时，其合同内材料价格超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：人工、材料、工程设备和机械台班价格                    
调整。
第2种方式：其他价格调整方式：                                      

                                                         。
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  (另作约定：    不计算利息                                                                               
★79. 预付款
  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  □ 没约定预付款的，本条不适用。
   ☑ 约定预付款的，预付款的金额为                         元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
 （2） 预付款的最高限额
□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即                     元。
☑另作约定：签订合同后，7个工作日内支付合同价（扣除暂列金）预付款30%，即                    元。
  79.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
  ☑另作约定：                                                                                    
签订施工合同后7工作日内。
支付条件：承包人已与发包人签订工程施工合同。发包人收到承包人提供的与开工预付款等额担保金额的预付款保函。
保函有效期：预付款支付之日起，至预付款按合同约定抵扣完毕之日止。
  79.4 预付款抵扣方式
  □ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。
  □其它方式：工程第一、二、三期中计量支付中分三次平均抵扣回预付款，如当月经审定的月度完成工程量扣除相应的绿色施工安全防护费及若有暂定金扣除未计量部分的暂定金后不足以抵扣回当期预付款，则当月不支付工程进度款，不足扣除的预付款累计至下月扣回，并依此类推。            
★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  □ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
  ( 另作约定：                                                                                   
 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为                元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
             用工实名管理费为                元。
             危大工程安全防护文明施工措施费                元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  □ 按通用条款的规定。
  (  另作约定：     经监理、造价及发包人核实                                                                             
  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  (  按通用条款的规定。
  □ 按通用条款的规定。
  □另作约定：按照工程投标最高报价值中的绿色施工安全防护费计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竟价，并从本施工合同价款中提取（绿色施工安全防护费已包含在本工程中标价即施工合同价中）。若报建由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内划拨给承包人。经审查符合开工条件支付50％；中间安全评价合格后支付40％，工程竣工，安全评价合格后支付10％。                                                  
★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     市级安全文明工地增加费              %；
     省级安全文明工地增加费              %；
     国家级安全文明工地增加费              %；
     其它          ，文明工地增加费              %。
★81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
  □ 以月为单位，支付比例：                                              。
  □ 以季度为单位，支付比例：                                              。
  □以形象进度为准，具体为：
   1）承包人在申请首期进度前，必须提交本工程修正预算，本修正预算工程量按招标图纸计算，计价方式参见本合同68.2条，经发包人审核后，才有权申请首期进度款。
2）承包人每月上报完成工程量报表，及当月累计完成的工程总预算，经监理、造价审核及发包人确认后，发包人依据经审定的月度完成工程量的支付工程进度款；                                                                                           
   3）工程第一、二、三期中计量支付中分三次平均抵扣回预付款，如当月经审定的月度完成工程量扣除相应的安全防护文明施工措施费及若有暂定金扣除未计量部分的暂定金后不足以扣回备料款，则当月不支付工程进度款，不足扣除的备料款累计至下月扣回，并依此类推。发包人按经审定的月度完成工程量扣除相应的安全防护文明施工措施费、若有暂定金再扣除未计量部分的暂定金且扣除当月应扣回的工程备料款后的80%支付工程进度款。工程完工并竣工验收合格后一个月内，累计付款至合同价款扣除绿色施工安全防护费、 若有暂定金扣除未计量部分暂定金后的80%；
    4）另外，在签订施工合同后，发包人按《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》及《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》预付费用，是工程款的一部份。
5）工程通过验收并经委托人审定竣工结算后后一个月内工程款支付至结算价的97%；工程结算价款额度的3%作为保修金，工程完工之日起满两年之日起一个月内结清（不计利息）。
6）进度款支付条件：承包人必须及时向监理工程师提供其完成工程量的计量支付汇总报表和相应的分项工程计量支付报表。完成的全部分项工程数量均需有监理工程师的签认手续，计算依据和相关的质量合格证明资料，需通过测量确定数量的必须附有完整的测量资料且有监理工程师的签认。     
□实施施工过程结算方式，具体为：                                                                      
(  其它方式：实行分期付款方式和结算方式：
按月实际工程进度完成工程量的80%支付进度款，其中分三次按比例扣除预付款，最高支付至合同总价（扣除暂列金）的80%。

在工程竣工验收合格后，完成竣工结算审核、且承包人按时完成资料整理给发包人后，中标单位提前预交结算价的3%作为质保金，发包方支付至结算价的100%工程款至中标单位；质保金在保修期满后由中标单位申请无息返还。

本工程结算由第三方造价咨询公司审核价为最终项目结算价。

  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
□ 实施施工过程结算方式：                                                                      
  □ 其它方式：                                                                                     
  81.2 期中支付的最低限额为                元。
82. 竣工结算
  82.1 
（1）竣工结算的程序和时限：
  □ 按通用条款的规定办理。
☑ 另作约定： 单位工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告后的二十八天内，向监理工程师递交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人审核后，结算资料不完整，需五天内补齐结算资料。            
（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：                                                                
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：                               
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：                         
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：                               
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                               
□其它：                               
3、施工过程结算价款的编制与核对：                               
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                               
5、施工过程结算支付时限：                                                              
6、分段结算的其他约定：                                          。
82.2
（1）竣工结算文件清单：
(（1）工程结算书
(（2）工程量计算书
(（3）钢筋抽料表（如有）
(（4）工程承包合同
(（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
(6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
(（7）图纸会审记录
(（8）设计变更单
(（9）工程洽商记录
(（10）监理工程师通知或发包人施工指令
(（11）会议纪要
(（12）现场签证单
(（13）材料设备单价呈批审核单
(（14）综合单价呈批审核单
(（15）招标文件、答疑纪要
(（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
(（17）发包人供应材料收货验收签收单
(（18）其他结算资料
(（19）工期履行审核表
(（20）移交资料签收表
□（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：                            
★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  □ 另有约定：                                                        。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
    ( 另作约定： 投标综合单价作为结算依据，所有工程（含暂定工程）的结算均以造价工程师审定的金额为准。工程竣工后，承包人编制本工程的结算书送监理单位审核，经监理单位审核后送发包人复审，按规定送造价工程师审核，并以造价工程审定本工程的结算为准。经双方确认的结算审核报告完结后三十天内并在交齐工程竣工验收资料后支付工程款。因承包人过失造成结算价超合同价，发包人有权只对合同价部分进行工程结算。                                          
(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：                                                       
★84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。
  ( 另有约定：  按最后确认的结算款3%                                                                                  
 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
 ( 另有约定：  提前预交结算款3%作为质量保证金。                                                                                 
85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：           
提交期限：           
   (2)  最终清算支付时限
   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
   □  另有约定：                                                                                         
86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  ☑按通用条款的规定。
  □ 另有约定：
（1）                                                                                        
 （2）                                                                                             
 （3）                                                                                            
  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  ☑  向有管辖权的人民法院提起诉讼。
承包人的违约责任
承包人违约应承担的违约责任：
（1）如果检查发现承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过10天；没有按监理工程师的意见撤换现场经理，或者按监理工程师的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，此举亦属承包人进度严重违约，发包人将作为不良纪录报招标办备案。对此，承包人不得有异议。
（2）本工程承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，当作延误工期处理。
（3）承包人承担的进度严重违约责任为： 如果承包人出现进度严重违约事件，则须无条件接受发包人终止合同，并在接到终止合同通知书之日起5个日历天内（承包人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算。
（5）承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，应负责无偿修理或返工，并应支付合同价款  %的违约金给发包人。由于修理或返工造成逾期交付的，按本专用条款91.1第1款的规定执行。
（6）承包人不能按要求提供竣工结算资料的，每拖延一天向发包人支付合同价款  %的违约金，并直接从结算款中扣除。
（7）合同约定的工程项目，承包人不得转包，必须分包的子项工程和专业工程，事先需取得监理人、发包人的审查同意后方可进场施工。否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，承包人履约保证金不予退还，并承担由此而造成的经济损失。发包人的损失超过履约保证金的部分，承包人还应承担赔偿责任。
发包人的违约责任
 发包人违约应承担的责任：因发包人原因，顺延工期超过三十天并造成承包人的损失，由发包人给以补偿，补偿数额由双方协商。
94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：
97. 合同份数
  94.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  □ 另有约定：                                                                                   
  94.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本              份，副本             份。
   其中：发包人正本               份，副本                份；
         承包人正本               份，副本                份。
99. 补充条款
安全、文明、科学、规范的施工要求。
99.1 承包人在开工前，必须按照广州市有关要求办理好相应的施工手续方可开工。
99.2 施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围由承包人根据现场勘察情况报发包人同意确定，若涉及建筑轴线控制基点由发包人联系规划局提供。
99.3 承包人必须保证在收到中标通知书后5天内进场作好施工准备，5天内与发包人签署好有关承包合同手续，签订合同3天内提交有关开工报告、施工组织设计、主要材料厂家、材料品牌的选择报验，完成本工程所需的相关工作（如土工试验、场地原地面标高测量、导线放线及复测工作、水准点加密、现场临时设施建设等工作），经监理工程师批准开工或下达开工令后正式施工。
99.4 承包人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理人和发包人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及发包人审批同意。如果未经工程师及发包人审批同意而擅自更改施工组织设计（施工方案，包括绿色施工安全防护措施）或不按照施工组织设计（施工方案，包括绿色施工安全防护措施）施工，则发包人将扣减更改部分的造价（该造价按广东省相关综合定额和取费标准计算，不下浮）；同时，每擅自更改一次，对承包人处罚款3000元人民币，发包人可从履约保证金或工程款中直接扣除。
99.5 承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。如违反相关规定，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。
99.6 承包人在施工期间要确保本工程场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。
99.7 承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。
99.8 在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，承包人必须严格执行《广州市余泥渣土管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》《关于加强施工现场余泥渣土排放管理工作的通知》（穗建筑【2008】60号）等广州市相关管理规定的标准和要求，保证落实“一不准进，三不准出”规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。因违反本款所造成的一切责任后果全部由承包人承担。另外，发包人将根据承包人因违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报区建设行政主管部门进行处理。
99.9 在工程完成初验及工程实物移交给发包人后一个月内，承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。
99.10 本招标工程的保修期按附件《工程质量保修责任书》规定的保修期限实行。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按建筑工程现行验评标准组织验收认定。
农民工用工要求
99.11 在本工程施工中使用劳工时，一律由承包人签订用工合同，建立工资直接支付制度，承包人每月按时发放劳工工资，自觉接受业主和主管部门的监督，不论何种原因决不拖欠或克扣劳工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。承包人必须将上述内容在本工程开工的十日内向全体员工张榜公开。如承包人违约，发包人有权解除合同，并追究承包人由此给发包人造成的一切损失。
99.12 若承包人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报劳动监督管理部门。
项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的要求
99.13 承包人必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其项目技术负责人、主要施工管理人员能及时地、始终地参与本工程施工管理，在未征得发包人书面同意之前不得更换。
99.14 合同签定后，项目负责人、项目技术负责人、安全员不到位，则总监理工程师不签发开工令，工期不顺延。项目负责人、项目技术负责人、安全员离开工地应向总监理工程师请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，由此产生的经济损失由承包人负责。
99.15 承包人派往现场的管理人员若因不负责任、或玩忽职守、或严重失职等给发包人造成经济损失，承包人承担相应的经济责任和连带法律责任。
99.16 承包人的项目经理、安全员、现场负责等必须常驻施工现场，且须无条件参加每次的工地例会以及双方约定的其它重要会议，如有无故缺席，则每人每缺席一次对承包人处罚1000元人民币。
99.17 如果承包人没有按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人代表检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，罚款500元，罚款从履约保证金中扣除。
99.18 如果承包人没按投标文件中的人力投入计划投入人力，经监理工程师和发包人代表检查发现的，每发现一次，每次罚款500元，罚款从履约保证金扣除。
99.19 合同约定结算时送审工程造价如超过审定价的5%，则超过部分的审核费用中效益收费由承包人承担，收费参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）》计算，并由发包人在工程竣工结算价中扣除。
其他约定
99.20本工程结算以发包人、承包人双方确认为准。如果审计机关依法对本工程实施审计，发包人、承包人及监理单位应积极配合。
99.21本合同在实施过程中所发生的文件来往，双方不得拒绝签收。如果发生类似事件，发文一方可以监理工程师签收为准，视为送达。
99.22关于现场文件送达后的时效约定：如果涉及到安全、质量、工期（或进度）、经济、技术方案等的报审文件，在发往现场项目部的同时，抄送一份给对方公司，按约定的时效执行；如果属于一般性文件，就直接发往对方现场项目部，项目部如果在约定的时效内未作答复，发文一方再追加一份给对方公司并重新约定答复时效，如果对方公司仍然没有答复，则按重新约定的时效执行。
99.23在本合同实施过程中所发生的违约金、罚款、扣款等费用，经监理工程师核实并通知承包人后直接作为财务扣款依据（无需承包人签认或同意），由发包人在履约保证金中扣除，如不够可在工程款中扣除，承包人对此无异议。属于中标单位原因未能达到预期承诺时处罚条款：①若实际工期超过合同工期，每天扣款1000元，延期扣款在工程竣工结算工程款中一次性扣减。②罚金累计入本工程结算时扣减。
99.24承包人施工过程中不得侵犯他人的专利权或者其他合法权益，否则由承包人承担相关责任。
99.25承包人要遵守发包人有关安全、卫生等有关园区管理规定，承包人在进入发包人园区施工前，需与甲方签订安全、卫生、农民工管理（遵守发包人园区相关管理，进入学生食堂要穿戴整洁，文明礼貌服从食堂相关管理，不得在食堂中喝酒酗酒或集合）等责任书（责任书后附）。
99.26付款时，甲方须将工程款直接划入乙方账户（   ，账号：      ）或采用填写乙方全称的转账支票支付；乙方出具的发票均须盖有乙方的发票专用章（印样）：          ；为维护双方利益，甲、乙双方应配合做好往来款核对账工作。
99.27本工程由乙方签署认可的文件或资料均须加盖乙方备案印鉴后方为有效。
99.28未尽事宜，经双方友好协商解决。
第四部分  附件与格式
按中国科学院广州地球化学研究所建设项目相关管理制度
其他按合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）附件规定
第六部分 

投标文件格式
目录
1.
自查表

2.
报价表

3.
报价函

4.
资格证明文件

5.
商务部分

6.
技术部分

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
投标文件
（正本/副本）
采购项目名称：                            
采购项目编号：                            
投标人名称：                
日期：             年      月      日
自查表
1.1
资格性/符合性自查表
	评审内容
	招标文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	3. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	4.
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	5. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	6. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	。。。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	符合性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	3. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	4.
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	5. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	6. 
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	。。。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。
报价表
2.1
报价一览表
采购项目名称：园区基础设施改造类二期

采购项目编号：    GDBJ2024-0906               
	投标报价（元）
	大写：

	
	小写：

	 工  期
	

	质量标准
	按招标文件要求

	质量保证期
	按招标文件要求

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	
	建造师的注册编号
	

	委派的安全员
	姓   名
	

	
	安全生产考核
合格证（C类）编号
	


报价投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
2.2  报价明细表
请报价投标人用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制报价文件。
报价函
报 价 函
致：中国科学院广州地球化学研究所

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。
我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  采购文件的全部内容。
我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。
      (投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。
在此提交的投标文件，正本一份，副本二份。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。
（二）本投标文件的有效期为投标文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。
（四）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。
（五）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购人需求书》及《合同书》中的全部任务。
（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次采购应支付或将支付的招标代理服务费。
（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
（九）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
  （十一）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：
地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .
代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
资格证明文件
4.1
营业执照、资质证书、安全生产许可证副本（复印件）
4.2
法定代表人证明书 
（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）
法定代表人证明书
                 现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：                             
附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________                    
注册号码：                        企业类型：_____________________________________ 
营范围：                                                                      。
投标人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
职        务：
4.3
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：中国科学院广州地球化学研究所
   本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
投标人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
职        务：
被授权人（签字或盖章）：
职       务：
4.4                                        联合体工作协议

（可参考此格式）

（联合体主办方名称、联合体成员方名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（联合体主办方名称）为（联合体名称）主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①（联合体主办方名称）：作为联合体的主办方负责本工程的     。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②（联合体成员方名称）：主要负责本工程的         ，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、其他说明：

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

注：单独投标的，无需提交本协议书。本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自行调整。
4.5
资格性审查要求的其他资质证明文件
1.……
2.……
3.……
4.6名称变更
投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。
4.7声明函

（一）中小企业声明函

（投标人（联合体各成员）认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。中小微企业须提供此函，非中小微企业可不提供。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司______（请填写：从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖公章）：                 

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：   

日    期：     年   月   日  

 

（二）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

投标人全称（盖公章）：                 

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：   

日    期：     年   月   日 
商务部分（根据商务评审表的要求提供相应证明资料（如有），格式自拟） 

技术部分（根据技术评审表的要求编制，格式自拟）  
